

แบ่งงวดงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ๑ แห่ง  
เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ระยะเวลา ๙๐ วัน

แบบเลขที่ ๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
งานรื้อผิวถนนเดิมพร้อมขนย้าย ลงลูกรังบดอัดแน่น (ถ้ามี) และ เทถนน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๓๐.๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ พร้อมส่งผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตกำลังอัดประลัยที่ ๒๘ วัน ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กก./ตร.ชม.
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
งานรื้อผิวถนนเดิมพร้อมขนย้าย ลงลูกรังบดอัดแน่น (ถ้ามี) และ เทถนน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๓๐.๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ พร้อมส่งผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตกำลังอัดประลัยที่ ๒๘ วัน ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กก./ตร.ชม.
- งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
งานรื้อผิวถนนเดิมพร้อมขนย้าย ลงลูกรังบดอัดแน่น (ถ้ามี) และ เทถนน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตกำลังอัดประลัยที่ ๒๘ วัน ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กก./ตร.ชม. เสร็จเรียบร้อย  
งานฝาเหล็กวางระบายน้ำ (ฝารางเหล็กชุบสังกะสี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดเหล็กชุบสังกะสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
พร้อมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาววารุณี มีเจริญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเรืองยศ กระจ่อมแก้ว)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวิเชียร พันธุ์ไชแก้ว)  
ช่างปูน